ZMLUVA O DIELO

uzavreta podla § 536 a nasl. zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva*)

Zmluvné strany

Zhotovitel :

Obchodné meno: Jan Briatka B a B s.r.o.
So sidlom: Postova 11

Zastupeny: Ing. Roman Briatka

1CO: 46557776

IC DPH: SK2023449681

DIC:2023449681

Bankové spojenie : CSOB

IBAN: SK66 7500 0000 0040 1568 4204
Zapisany: Okresny sud Trencin, vl. ¢.: 25896/R
(d’alej ako ,,dodavatel*)

a
Objednavatel’:

Nézov: Obec Mala Causa

So sidlom: Mala Causa 175, 971 01, Mala Causa
Zastipeny: Jozef Krpelan, starosta obce

Kontakt: 0903 615 439, starosta@malacausa.sk
ICO: 00318272

DIC: 2021162715

Bankové spojenie : Vseobecna tverova banka

IBAN: SK47 0200 0000 0000 1412 9382

(d’alej ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’ a objednavatel’ dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana““ a spolocne aj
ako ,,zmluvné strany “.

Clanok 1

Preambula
Tato zmluva sa uzatvéra na zaklade vysledku verejného obstaravania pre zdkazku tzv. ,,malého
rozsahu®, ktora je definovana v ZVO § 1 ods. ods. 14 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v z. n. p. ( dalej len ZVO), ktorého
predmetom je zdkazka s ndzvom ,,Vybudovanie arealu vol’nocasovych aktivit v obci Mala
Causa — multifunkéné ihrisko*
Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude financovana z nenavratného
finan¢ného prispevku z prostriedkov zdrojov Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022.
Zmluvné strany bert na vedomie, Ze tato zmluva vratane priloh je povinne zverejiiovanou
zmluvou podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informécii) a pre nadobudnutie jej uc¢innosti je
podla § 47a ods. 1) Obcianskeho zakonnika nevyhnutné jej zverejnenie na webovom sidle
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objednavatel'a a v Centralnom registri zmluv.
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Clanok 2

Uvodné ustanovenia
Objednavatel’ je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatel'om objektov a priestorov, v
ktorych bude dodavatel' realizovat dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len
., Stavenisko “).
Zhotovitel' vyhlasuje, ze je spolo¢nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna
¢innost’ a je opravneny uzavriet’ tuto zmluvu,
vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne sposobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych
platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej
republiky a Eur6pskej tnie,
je povinny dodrziavat” vSetky prislusné platné vSeobecne zavdzné pravne predpisy a
technické normy Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej tinie vztahujice sa na vykonanie
diela, a to najmi, nie vSak vylu¢ne, zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a
stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v platnom zneni,
potvrdzuje, ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity,
ktoré mu umoznia riadne vykonanie diela podl'a podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,
potvrdzuje a zodpovedd za to, Ze sdm zhotovitel' a rovnako vSetci jeho subdodavatelia
disponuju a za podmienok tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved¢eniami,
povoleniami a zivnostenskymi opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac
a dodavok pri realizacii diela v stlade s touto zmluvou. Pre vyluc¢enie pochybnosti sa
subdodavatel'om rozumie vylu¢ne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel' v
priamom rade alebo prostrednictvom d’alSich 0s6b uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac
alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. T4to osoba
je povinnd aj fyzicky realizovat’ tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda
objednavatelovi zhotovitel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatel'ov
zodpoveda zhotovitel' tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast’ realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,,Vybudovanie arealu vol’nocasovych
aktivit v obci Mala Causa — multifunkéné ihrisko® (dalej spolu len , Dielo*) v
Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podl'a cenovej ponuky dodavatel'a zo dna 8. 4.
2025, ktora tvori vo forme Prilohy €. 1 nedelite'nu sucast’ tejto zmluvy, a to na parc. €.
C-KN 2216/1, k. 0. Mala Causa, v rozsahu opisanom a $pecifikovanom touto zmluvou
vratane jej priloh a podl'a v zmluve uvedenych poziadaviek na Dielo.

Zhotovitel' sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ riadne a vcas
zhotovit’ a objednavatel'ovi odovzdat’ uplné a funk¢né Dielo a objednavatel’ sa zavizuje
takéto Uplné a funkeéné Dielo prevziat’ a poskytnat’ zhotovitel'ovi nevyhnutnt sti¢innost’
v stulade so zmluvou a zavizuje sa uhradit’ zhotovitel'ovi cenu Diela v zmysle tejto
zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentécie
vzt'ahujicej sa k Dielu blizsie Specifikovanej touto zmluvou. Zhotovitel’ je opravneny
pouzit’ tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre tcely plnenia tejto
zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie najmaé/ale nie vylucne:

. Projektova dokumentacia
. Vykaz vymer resp. rozpocet
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. In4 dokumentacia spdsobiléd pre ustanovenie podmienok plnenia Diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade so zmluvou, projektovou
dokumentaciou k Dielu, s ocenenym vykazom vymerom, (dalej len ,,Projektova
dokumentécia“ a ,,Vykaz vymer*), d’alej v sulade s pokynmi objednévatel’a a/alebo nim
splnomocneného zéstupcu. Vykaz vymer tvori nedelite'na sti€ast’ tejto zmluvy.
Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou
starostlivostou oboznamil s Projektovou dokumentéciou a s podrobnym dokumentom
Vykaz vymer.

Zhotovitel' sucasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze po posudeni vsetkych podmienok a
dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentacie, Vykaz vymer a
poziadaviek objednéavatela stavebno-technicky realizovateI'né ako celok, ku diu
uzavretia zmluvy mu je zndme technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje stuvisiace s
realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizikd spojené s
realizaciou Diela, zobral do uvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb
potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, nadklady na odstranenie odpadov, naklady
na robotnikov, odborne sposobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné
naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje pouzit’ na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré
maji platné certifikaty kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy
daného typu prisluSnymi vSeobecne zaviaznymi predpismi. Zhotovitel' nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlisné od
podkladov poskytnutych alebo schvalenych objedndvatel'om, pokial’ takdto zmena
nebude najskér pisomne schvéalend objednavatelom v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve.

Clanok 4
Podmienky a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny zhotovit’ Dielo podl'a tejto zmluvy , projektovej dokumentécie a
ocenené¢ho Vykaz vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom v termine
do 60 kalendarnych dni od u¢innosti zmluvy, najneskor vsak do 13. 6. 2025.

Pokial’ objednéavatel’ Dielo neprevezme z dovodu, Ze na Diele budu zistené také vady a
nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a plne funkénému uzivaniu celého
Diela, alebo v inych pripadoch hodnych osobitného zretel’a ( napr. vyssia moc), je termin
dodania najneskor do 25. 6. 2025.

Zhotovitel' je povinny prevziat' si Stavenisko od objednavatela najskor okamihom
nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako tento nastal,
avSak najneskor do siedmich (7) kalenddrnych dni odo diia pisomného (resp. e-
mailového) doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska".

O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis. Zhotovitel’ je povinny
prevziat’ Stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat’ vykonavat prace €o i len na Casti
Diela. Zhotovitel' je povinny zacat’ s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela
najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni odo diia prevzatia Staveniska, pokial’ si
objednévatel’ so zhotovitel'om pisomne nedohodnt iny termin zacatia prac.

Zhotovitel' je povinny Stavenisko oznacit’ na vlastné néklady a v stlade so vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko
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zhotovitel’ a nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatel’a
umiestnovat’ na Stavenisku, na zariadeniach nachédzajtcich sa na Stavenisku a ani na
oploteni Staveniska akékol'vek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel' je opravneny
umiestnit’ na Stavenisku svoje logo s rozmermi maximalne 3 x 2 m.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

5.1 Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podl'a zakona ¢. 18/1996

5.2

5.3

Z. Z. o cenéach v zneni neskor$ich predpisov nasledovne a v sulade s cenovou ponukou
dodavatel’a zo dia 8. 4. 2025 takto:
Cena bez DPH 59504,58 EUR

DPH 13686,05 EUR
Cena celkom vratane DPH  73190,63 EUR

Cena Diela zahfna vsetky a akékol'vek naklady, ktoré zhotovitelovi a/alebo jeho
subdodavatelom vzniknu pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V
cene Diela st rovnako zahrnuté vsetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému
zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel nema nad rdmec
dohodnutej ceny Diela pravo na ndhradu d’alSich nékladov, a to najmai na:

o vsetky materidlové, dopravné a vedlajSie materialové néklady, prislusenstvo, stroje,
pristroje, néstroje, stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac,
naklady na bezpecnost’ majetku a ndkladov na do€asné napojenie elektriny, vody a
kanalizécie, telefonneho a iného do€asného spojenia vyluéne pre Gcely zhotovovania
Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel’) a to vratane nakladov na ich prevadzku
vyluéne na uc¢ely zhotovovania Diela, naklady na zabezpecenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci podl'a prislusnych predpisov (BOZP);

e niklady na vyloZenie, skladovanie materidlov;

e vsSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodéavatela a jeho subdodévatelov,
naklady na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné
vedlajSie vydaje vylucne na strane dodavatela a jeho subdodavatel'ov;

e naklady na vSetky bezpe¢nostné opatrenia do doby prevzatia dokonc¢eného Diela
objednavatel'om, d’alej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute,
revizne spravy, zarucné listy v kopii, , doklady a certifikaty na akuikol'vek ¢ast’ Diela,
pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

e naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia
povinnosti dodavatel'om;

e naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

e naklady na akékol'vek vedl'ajSie rozpoctové naklady (najma prevadzkové vplyvy);

e akékol'vek iné néklady, ktoré vzniknii dodavatel'ovi pri realizacii Diela podl'a zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, potvrdzuje a zarucuje, ze predlozena cenova kalkulacia — cena

Diela je tplna, maximalna a zavédzna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto

zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre

technické rieSenie a uskutocnenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti
prehlasuje, Ze nim pontuknuta cena Diela bola tvorena tak, ze zohl'adnila vsetky pravidla
pre tvorbu ceny podl'a rozpoctu, ktory je uplny a zaviazny. V pripade sporu sa ma za to,
ze dodavatel’ ziskal vSetky informacie a v pontiknutej pevnej cene Diela ich zohl'adnil.
Zhotovitel sa nemdze dovoldvat’ zvySenia ceny najméd/nie vyluéne z dovodu, ze mu
neboli zname alebo poskytnuté vsetky potrebné informécie a podklady a sthlasi s
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

prevzatim uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokoncenie Diela za nim ponuknuta
cenu Diela, s vynimkou aplikacie Clanku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli,
ze v pripade ak sa niektoré prace podl'a Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v
menSom rozsahu, dodavatel' tieto nevykonané¢ prace nebude objednavatelovi
fakturovat’. Cena Diela mdze byt’ zvySena vylu¢ne po predchadzajucej pisomnej dohode
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu  objednavatela opravneny postupit aktukol'vek pohladavku voci
objednavatel'ovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze zhotovitel’ nie je
opravneny jednostranne zapocitat' akukol'vek svoju pohladavku voci pohladavke
objednavatela.

Podmienky fakturicie:

a) zhotovitel' je opravneny fakturovat iba skutocne vykonané prace

b) faktara musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu
odsuhlasené oboma zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a
to vzdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v stlade s tymto bodom zmluvy,

c) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predlozenia Stupisov vykonanych préc
a/alebo vo vyske nad rdmec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec
skutocného rozsahu vykonanych prac a/alebo rozdielnej vyske sim jednotkovych
poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj titulom
netmyselného konania/omylu v konani dodavatel’a, nie je fakttira sposobilé na jej
uhradu (vylucenie omeskania s thradou ceny Diela na strane objednavatela) a
objednavatel je opravneny uplatnit’ voc¢i zhotovitelovi sankény postih podla tejto
zmluvy a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane zhotovitel'a sa uvedené
povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie
konanie min. 2 a viackrat),

d) faktira vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat’ vetky riadne naleZitosti
danoveého dokladu, musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a
finan¢nu kontrolu. Lehota splatnosti faktary je Styridsatpat’ (45) kalendarnych dni
odo dia jej dorucenia objednéavatelovi.

e) zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materidlov a tovarov (t.j.
vSetky fakturované tovary a materidly st zbavené prav tretich stran).

Zhotovitel' predlozi fakturu do pétnastich (15) kalendarnych dni odo dna podpisu

Preberacieho protokolu objednévatelom. Sucastou faktury bude aj zaverecné

zuCtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych

povinnosti zhotovitel'a vo veci predlozenia predpisanej a dohodnutej dokladovej Casti

Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura zhotovitel'a povaZzuje za zaplateni okamihom

odpisania prislusnej (opravnenej) peniaznej sumy z uctu objednavatela v prospech

zhotovitel'a

DoloZka o zakonnej povinnosti prenesenia dafiovej povinnost’ v pripade, ak je zhotovitel’

dodéavatel' platcom DPH: Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych

podmienok a thrade ceny plnenia alebo jej ¢asti podl'a tejto zmluvy sa uplatiiuje prenos
datiovej povinnosti zo zhotovitela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na

objednavatel’a (prijemcu zdanite'ného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 pism. j

) zékona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zhotovitel' je

povinny vystavit’ faktaru podl'a tejto zmluvy na sumu bez DPH s dolozkou ,,Uplatiiuje

sa prenesenie dafiovej povinnosti na objednavatel'a v zmysle § 69 ods. 12 pism. j)zdkona
¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.*
Clanok 6

Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel' je povinny zhotovit' Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a
nedorobkov braniacich uzivaniu Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine
uvedenom v zmluve.

Zhotovitel' je opravneny vykonavat prace v pracovnych ditoch od 6:00 hod. do 18:00 hod.

a v sobotu od 7:00 do 18:00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnt1 inak. Dohodnuti zmenu

pracovnych hodin objednévatel’ potvrdi pisomne.

Zhotovitel vykondva priebezni kompletizdciu a kontrolu dokladov v stvislosti s

dodavkami materidlu, konstrukcii a technologii. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ alebo

zaistit' overenie, rovnako ako zabezpeCit' doklady o vSetkych revizidch, meraniach a

skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost’ ¢asti technickych zariadeni, najma z

hl'adiska poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany zZivotného prostredia.

Zhotovitel znéasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby

odovzdania Diela objednavatel'ovi na zdklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny najneskdr v momente podpisu zmluvy predlozit

objednévatel'ovi zoznam znamych subdodévatel'ov s uvedenim a/alebo preukazanim

nasledovnych udajov a/alebo dokladov:

a. identifikaénych udajov subdodavatel'ov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO —

kontaktnd osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat’

za subdodavatel'a (meno, priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, tel. €., e-mail),
identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat’ subdodavatel’,

doklady preukazujuce opravnenie subdodavatela vykondvat’ dané plnenie,

d. dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre
osobu subdodavatel’a, ak také su,

e. zéavdzné vyhlasenie dodavatel'a, Ze navrhnuty subdodavatel’ je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny pre objednavatel’a zabezpecit’ fotografickii dokumentaciu v

nevyhnutnom rozsahu (najmé s dokumentovanim priebehu/faz stavebnych/buracich

prac, rozhodujucich detailov za ucelom zdokumentovania ¢innosti
technického/kontrolného dozoru investora resp. stavu a priebehu prac zhotovitel'a
stavby) zaciatocného stavu a priebehu stavebnych/buracich prac digitalnym
fotoaparatom a odovzdat’ pamétové médium (USB kI'u¢) s celkovou
fotodokumentaciou po ukonceni diela, s tymito vSeobecnymi poziadavkami na
fotodokumentaciu: geotagové farebné fotografie s minimalnym rozliSenim 8MPx resp.

3264 x 2468 pixelov vo formate JPEG s GPS suradnicami urobenia snimky, dditumom

a Casovymi udajmi, v opa¢nom pripade nutné¢ definovat’ na zobrazeni fotografie (napr.

tabul’ka s textom umiestnend v rohu), pripadné dodato¢né informacie ako napr.

identifikacie stavby, ndzov projektu, minimalne 2 fotografie celkového nahl'adu a min.

1 fotografia detailu preukazujucej realizéciu tzv. ,,zabudovanej “polozky, ktort nie je

mozné overit’ v ramci fyzickej kontroly na mieste. Fotografie musia byt jasné,

zaostrené, s CitateI'nym textom.

c o

Clanok 7

Odovzdanie a prevzatie
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

Diela

Dielo, ktor¢ je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotovitelom objednavatel'ovi
vo forme protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonceného Diela a to najneskor do

13. 6. 2025 podl'a podmienok vyzvy na predlozenie cenovej ponuky. Predmetom
odovzdania zhotovitel'om a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel’ pisomnou cestou jeho protokolarne
odovzdanie objednavatelovi (dalej len ,,Vyzva na prevzatie Diela”). Vo Vyzve na
prevzatie Diela dodavatel’ ur¢i termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt neskor ako
desat (10) kalendarnych dni odo dna dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela
objednavatel'ovi. Ak objednévatel' napriek riadnemu a v€asnému urCeniu terminu
odovzdania Diela doddvatelom méa dovody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa
nezucastni odovzdania Diela, dodavatel’ je povinny dohodnut’ sa s objednavatelom na
inom termine odovzdania Diela. Objednavatel’ Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na
Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpecnému a
plne funkénému uZzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdze byt objedndvatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkcnosti.

V pripade, Ze objednavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany

Zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviské a ich odovodnenie. Zhotovitel' sa zavézuje pri

odovzdani a prevzati Diela obozndmit’ objednavatel’a s podmienkami a poziadavkami

na technologiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatel'mi technologii.

Pokial’ nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel’ uvolni Stavenisko
najneskor do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu Po tejto
lehote ponechd dodavatel’ na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materidl, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat’ najmad, ale nie vylu¢ne:

a) zékladné udaje o Diele;

b) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

c) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

d) zoznam odovzdanych dokladov vzt'ahujtcich sa k Dielu (Dokladova Cast);

e) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze dodéavatel Dielo odovzdava a

objednévatel’ Dielo preberd;

f) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

g) konStatovanie, Ze dhiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynat’ zdru¢né doba.
Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za
odovzdané.

V pripade, ak zhotovitel’ zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
objednavatel’ povinny takto zhotovené Dielo prevziat’ aj v skorSom termine, najneskor
vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 8
Miesto zhotovenia Diela
Zmluvné strany berl na vedomie, Ze zhotovitel' bude Dielo zhotovovat’ na parc. ¢. C-
KN 2216/1, k. . Mala Causa. Zmluvné strany sa dohodli, Ze nebezpecenstvo Skody na

zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe, v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa zhotovitel’.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba
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9.1

9.2

9.3

9.5

9.6

10.1

Zhotovitel' zodpoveda za tplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v
sulade so zmluvou, Projektovou dokumenticiou a ostatnou stavebno-technickou
dokumentéciou, vratane jej zmien a doplnkov pocas vykonavania prac, ak budu
schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel' zodpoveda za to, Ze nim
vykonané prace a dodané materidly budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a
normdm platnym v Slovenskej republike a Europskej unii. Kvalita vykonané¢ho Diela
musi byt’ v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi
v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou
dokumentéciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel zodpovedd za vady Diela, ktoré ma Dielo v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda dodavatel’ v
pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo
zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje objednavatel'ovi zaru¢nu dobu na stavebné Casti Diela v trvani
Sest’desiat (60) mesiacov (d’alej len ,,Zaru¢na doba“).

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost’ odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s
ustanoveniami zmluvy a relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.
Objednavatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi vady
Diela najneskor vSak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo diia, kedy vadu zistil.
V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah.
Zhotovitel' je povinny nastipit na odstranenie reklamovanej vady bez zbytocného
odkladu, najneskor vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dia oznadmenia vady
objednavatelom. V pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit’ na
odstranenie vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do Styroch (4) hodin
od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opraviteI'na, dodavatel je povinny
provizorne sprevadzkovat’ poSkodent (nefunkéntl) ¢ast’ Diela, a to do dvadsat’Styri (24)
hodin od nastiipenia dodévatel'a na odstrafiovanie vady. Ak zhotovitel’ neodstrani vady,
za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatel’a s poskytnutim primeranej lehoty na
plnenie nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel’ opravneny odstranit’ vadu
tretou osobou na naklady zhotovitel'a. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi zhotovitel'a spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie vady.
Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit’ objednavatel'ovi cenu za odstranenie vady tret'ou
osobou v celom rozsahu.

Clanok 10

Sankcie
Zmluvné strany sa dohodli na tychto zmluvnych sankciach:
Zhotovitel’ uhradi objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny predmetu tejto
zmluvy za kazdy den omes§kania s odovzdanim predmetu tejto zmluvy.
Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi Giroky z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej
fakturovanej ceny za kazdy den omeSkania s platenim faktiry.

Clanok 11
VysSia moc

Strana 8



11.1

Pre tcely tejto zmluvy sa vySSou mocou rozumie kazdéa vonkajSia udalost’ alebo okolnost’
vynimo¢ného a neodvratného charakteru, ktora zmluvné strany nemohli predvidat a
ovplyvnit pri podpisovani zmluvy o dielo a ktord znemoziuje realizaciu ¢asti alebo celého
zmluvného diela, napr. vojna, mobilizacia, zivelné pohromy a pod.

11.2 V pripade, Ze by vyssia moc spdsobila preruSenie plnenia zmluvnych zévézkov o viac ako

11.3

30 kalendarnych dni, zmluvné strany sa dohodnt na inych opatreniach, pripadne na inych
postupoch tykajucich sa d’alSej realizacie zmluvy. O dobu prerusenia prac na diele, o dobu
nutni na obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy diela poskodeného
vys$Sou mocou sa posuva termin ukoncenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssSej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vys$iu moc, poziada druhu stranu o upravu
zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma strana, ktora
sa odvolala na vy$8iu moc, pravo odstipit’ od zmluvy. Uginky odstapenia nastant ditom
dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej strane.

11.4 V pripade vySSej moci nie je zmluvna strana, ktorej sa vysSia moc priamo tyka, v omeSkani

s plnenim zavizku vys$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnena strana nema
narok na pripadni zmluvnu pokutu spojent s omeSkanim takejto povinnosti, a to pocas
trvania vyssej moci, az do doby nevyhnutnej na napravu nasledkov spdsobenych vyssou
mocou. Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vySSou mocou, ktord sposobi
omeskanie druhej zmluvnej strany, tato taktiez nie je v omeskani.

Clanok 12

Platnost’ a u¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a

12.1

dovody ukoncenia zmluvy, odkladacie podmienky, rozvizovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych strdn a uinnost’ nadobudne den po zverejneni zmluvy o dielo na
webovom sidle objednavatel’a a v Centralnom registri zmlav.

12.2 Zmluva sa kond¢i:

e riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim
zrealizovaného Diela podla tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom
rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

e bez sankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dovodu
nenaplnenia bodu 1.3. zmluvy.

12.3 Zmluva sa ukon¢i aj:

¢ na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran. Pre ukon€enie zmluvy dohodou
zmluvnych stran sa vyZzaduje vyhotovenie dohody o ukonéeni zmluvy v listinne;j
forme, a aby dohoda o ukonceni zmluvy obsahovala podstatné¢ nalezitosti
stvisiace s ukon¢enim zmluvy a vysporiadanim zavézkov zmluvnych stran a
termin ukoncenia zmluvy,

e ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych strdn nastane ku diiu, ktory je uréeny v
dohode o ukonceni, inak ku dnu jej podpisania.

12.4 Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklad4 ukoncenie zmluvy musia byt podstatné

nalezitosti a najma:

a) dovody ukoncenia zmluvy

b) termin ukoncenia zmluvy

¢) platnost’ a G¢innost” dokumentu zakladajuceho ukoncenie zmluvy

d) vzajomné vysporiadanie financnych a inych zavézkov, ktoré vznikli medzi
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zmluvnymi stranami a su opravnené ku ditu ukoncenia zmluvy.

Clanok 13
Povinnosti dodavatel’a po uzatvoreni zmluvy

13.1 Dodavatel najneskor ku diiu prevzatia Staveniska:

a) oznami objednavatel'ovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora
bude konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprdvnenia — pisomné
plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverena osobu (v pripade zmeny oznami
objednavatel'ovi informéciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi dodavatel'a
najneskor 3 dni pred uskuto¢nenim zmeny)

b) doruci objednéavatel'ovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat’
v mene dodavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii

13.2 V sulade s osobitnymi podmienkami plnenia zmluvy tykajice sa zohl'adnenia socidlnych
hl'adisk
e Zhotovitel sa zavézuje, ze v pripade ak bude potrebovat’ navysit’ kapacity v
suvislosti s realizaciou zdkazky, zamestnad minimalne jednu osobu dlhodobo
nezamestnanu v mieste realizacie diela (v poradi dostupnosti kapacit - obec,
tizemie MAS, okres, VUC) tak, aby dokazal zabezpeGit' realizaciu diela v stlade so
zmluvne z4viznym ¢asovym harmonogramom.

Clanok 14
Zaverecné dojednania

14.1. Zhotovitel’ bude informovat’ objednavatel'a o stave a rozpracovanosti diela priebeZne na
poziadanie objednavatel’a, podl'a jeho potreby a po vzajomnej dohode.

14.2. Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat' vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmé tidaje o stave
staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia
pracovnikov, strojoch, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vzt'ahujuce
sa k stavbe Diela.

14.3. Akakol'vek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne
uzatvoren¢ho dodatku, ktora bude tvorit’ nedelitel'nu sucast’ zmluvy.

14.4. Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak,
sa budu riadit’ ustanoveniami Obchodného zdkonnika Slovenskej republiky a ostatnych
stvisiacich pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

14.5. Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, Gcinnost’,
vyklad poruSeni zmluvy alebo jej zruSenia - dovodov a formy, budu rieSené
predovsetkym dohodou zmluvnych strdn. V pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto
rieSené, pokial’ sa sporové strany pisomne nedohodnu inak prislusnym stidom v sidle
objednéavatel'a. Ak by niektoré ustanovenia na zéklade rozhodnutia prislusného sudu
neboli u¢inné, nema to vplyv na platnost’ a u€innost’ samotnej zmluvy.

14.6. Zmluva nadobudne platnost dilom jej podpisu oprdvnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a u¢innost’ dilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmlav.

14.7. Zmluvné strany vyhlasuja, ze st spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné
prejavy su dostatocne urcité a zrozumitel'né, zmluvna vol'nost nie je obmedzena, d’alej
ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vol'u, nebola podpisana v tiesni ani za
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napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi.

14.8. Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre zhotovitel'a a
dve (2) pre objednavatel’a.

14.9. Prilohami tejto zmluvy st:

Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka zhotovitel'a / Rekapitulacia stavby - Vybudovanie arealu
vol'nocasovych aktivit v obci Mald Causa — multifunk¢né ihrisko

V Malej Cause, diia 28. 4. 2025 V Malej Cause diia 28. 4. 2025

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a :
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